



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Elbląg, dnia 10.08.2017 r.

PROXMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kwiatkowskiego 5 82-300 Elbląg

P.T. Wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

W nawiązaniu do upublicznionych odpowiedzi na pytania z dnia 09.08.2017 r. przekazujemy w załączeniu zmieniony przedmiar robót. Zmiany zostały zaznaczone kolorem różowym. Zamawiający mając na uwadze wprowadzone zmiany wydłuża termin składania ofert o dodatkowe 2 dni, tj. do dnia 18.08.2017 r.

Załącznik 1.

1. Zmieniony przedmiar robót.

Jerzy Muszyński
PREZES ZARZĄDU
PROXMUS Sp. z o.o.
– komplementarnista PROXMUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(Kierownik Zamawiającego
/osoba upoważniona)

PROXMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
82-300 ELBLĄG, ul. E. Kwiatkowskiego 5
☎ +48556152030 ✉ proxmus@proxmus.com
NIP 5782808232 REGON 170991869